附件1：LX2019-001项目需求

1、项目概况

2016年我校委托南京工大建设工程技术有限公司对影视学院（电影楼）部分进行可靠性鉴定，鉴定编号为JG16(02)515。
电影楼为使用超过50年的过龄建筑，地上四层砖混建筑，多年前进行过大量搭建改造，建筑面积约2150平米。目前上部承重结构承载力不足，可靠性评级为三级，拟对墙体采用双面细石混凝土夹板墙加固，后期改造部分根据实际情况局部修改结构形式。
根据专业单位现场调研与测算，此次建筑加固（含结构加固、门窗以及加固产生的功能性修复，不含装修）费用约为210万元。

2、服务成果

（1）施工图；

（2）施工预算；

（3）工程量清单。

3、其他服务

（1）设计单位协助业主方及招标代理机构完成招标文件的编制工作；

（2）设计单位和施工单位、监理单位做好开工前图纸技术交底工作；

（3）施工过程中配合业主方、施工单位、监理单位工作。施工单位在施工过程中发现设计文件存在问题的，设计单位应当应施工单位要求到现场进行处理；设计文件内容发生重大变化的，应当按照规定对原设计文件进行变更。

（4）设计单位应当参加设计文件中标注的重点部位和环节的分部工程、分项工程和单位工程的验收，并签署意见。

（5）设计单位应当参加建设工程竣工验收，对是否符合设计要求签字确认，并向建设单位提供建设工程的使用维护说明。
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